

令和7年9月4日

指名業者 各位

菊池広域連合消防本部総務課

回答書

下記業務について、質疑がありましたので回答いたします。

工事名 菊池広域連合消防指令センターLED 照明器具設置工事

番号	質疑	回答
1	照明器具が他の現場でも納入が遅れています。工期が令和7年11月28日と書いてありますが、もし照明器具の納入が遅れた場合、工期延長は可能ですか。	工期延長は可能です。 (発注者の請求による工期の延長) 菊池広域連合請負工事契約約款の第21条を参考にしてください。
2	照明器具設置は、平日でも施工できますか。(作業時間は何時から何時までですか)	施工条件明示書6(2)に記載のとおり、平日の日中に工事を行うことは可能です。作業時間については、通常8時30分から17時15分をお願いいたします。
3	天井補修(天井材)が設計書には書いてありませんが、天井補修はありますか。	天井補修の必要はありません。
4	倉庫の天井までの高さは何mですか。	倉庫の天井までの高さは4.8mです。
5	室内の照明取替は、平日可能ですか。	可能です。指令センター内については、センター職員と調整しながら進めてもらう予定です。