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雨水排水施設構造図（１）

1：20（A1）

1：40（A3）

雨水排水施設構造図(1)

新環境工場敷地造成工事（5工区）

基礎材

基礎コンクリート

敷モルタル

2520(kg/2m)

800×800

基礎材

敷モルタル

基礎コンクリート

3160(kg/2m)

1000×1000

プレキャストカルバート工

PU3-300×300

敷モルタル

基礎材

本体　参考重量 420kg（L=2000)

蓋　参考重量 45 kg（L=500）



C5-3

参考重量(kg)Ｈ

Ｇ付集水桝 500×500×700

側面図

平面図

基礎材

断面図

平面図

Ｇ付集水桝 800×800（H800～H1500)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎材

※使用しないﾉｯｸｱｳﾄは現場にてｺﾝｸﾘｰを充填すること。

※参考重量にﾉｯｸｱｳﾄは考慮してません。

※H-1000を超えるものは有筋となります。

※内空高さ(天端～底版ｺﾝ)が1ｍを超えたら鉄階(ｽﾃｯﾌﾟ)を設けること。

※土砂溜め高さ15cm以上確保しています。

断面図

高さ別重量一覧表

平面図

Ｇ付集水桝 1000×1000×1600

基礎材

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
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1：20（A1）
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新環境工場敷地造成工事（5工区）

参考重量 621 kg

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋歩道用
本体参考重量 16.8kg

受枠参考重量 11.3kg

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

参考重量 1120 kg～2100 kg

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-25用(歩道用)

本体参考重量 92.9kg

受枠参考重量 25.6kg

(本体参考重量 41.8kg)

(受枠参考重量 17.9kg)

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

1500(上)

100(下)

2478

169

鉄階

連結ﾌﾟﾚｰﾄ 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25用)

本体参考重量 155.8kg

受枠参考重量  35.2kg

雨水排水施設構造図(2)

雨水排水施設構造図（2）



S=1:100(A1)

S=1:200(A3)
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Pt   ・・・・・縦締め緊張力
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規格 番号 数量 参考重量(kg) 備考
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ＲＣボックスカルバート 800×800 L=10.600m

1000×1000×2000 4～8

1000×1000×1940

11 1 1834 定着用、オスカット

1 1743 定着用、メスカット

2 1 1908 定着用、オスメスカット、フランジ金具（片側）

1 1 1908 オスメスカット、フランジ金具（片側）

9 1 1605 定着用、メスカット、フランジ金具（片側）

10 1 1594 オスメスカット、フランジ金具（片側）

800×800×1300

16800×800×1300

1000×1000×1440 (1710/1170)

1000×1000×1440 (1170/1710)

1000×1000×1246 (1516/ 976)
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11 2650 標準800×800×2000 12～15

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

ボックスカルバート①1/2
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新環境工場敷地造成工事（5工区）

ボックスカルバート配置図(1)

ボックスカルバート配置図(1)



S=1:20 1:10(A1)

S=1:40 1:20(A3)

S=1:20  1:10(A1)
S=1:40  1:20(A3)
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Ａ－Ａ断面図　Ｂ－Ｂ断面図

標準構造図      S=1:20 S=1:20フランジ金具位置図 
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ボックスカルバート配置図(2)

新環境工場敷地造成工事（5工区）

ボックスカルバート配置図(2)
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植栽工計画図

新環境工場敷地造成工事（5工区）
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第１雨水調整池

放流ピット

浸出水処理施設

最終処分場（埋立地V=130,000m3）

第２雨水調整池

調整池進入道路
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記　号 種　　　別

凡　例

面積(㎡)区　分

※密集する箇所と一部疎植する箇所を設ける。

造成森林

造成森林

造成森林

樹木植栽(高木：アラカシ、スダジイ) 28,100

樹木植栽(中木：ヤブツバキ、ネズミモチ、ヒサカキ)

樹木植栽(低木：アオキ)

高木（成木）100本・中木（成木）300本・低木（成木）600本　
高木（幼木）7,440本・中木（幼木）5,580本・低木（幼木）5,580本　

高木（幼木）4,395本・中木（幼木）4,395本　

中木（成木）450本・低木（成木）450本　

①緩衝緑地帯　A=3,000m2

②簡易植栽　A=2,900m2

高木（成木）638本　※8ｍ間隔で植栽

⑥緩衝緑地帯　A=1,500m2

⑤緩衝緑地帯　A=9,400m2

⑦修景緑地　A=11,300m2

中木（成木）225本・低木（成木）225本　
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図示（A3）

付帯施設構造図

新環境工場敷地造成工事（5工区）
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付属施設計画平面図

新環境工場敷地造成工事（5工区）
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H = 1 . 8  W = 4 . 0 +忍 び
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転落防止柵

L=16.0m
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工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮　　尺

会 社 名

事業者名

図面番号

平 成 29年 3月

中日本建設コンサルタント株式会社

菊　池　環　境　保　全　組　合

全体計画図 S=1:1500

1:1500（A1）

1:3000（A3）
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新環境工場敷地造成工事（5工区）
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第２雨水調整池
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取付道路１（平均幅員　W=5.2m)
L=68.5m・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=360.0㎡・外側線　L=137.0m

搬入道路２（平均幅員　W=8.0m)
L=147.0m・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=1,168.8㎡

中央線 L=147.0ｍ・外側線 L=294.0ｍ

取付道路２（平均幅員　W=4.7m)
L=118.40m・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=552.5㎡・外側線236.8ｍ

県道住吉熊本線　L=216.0m
別紙平面図参照

 表層（再生粒度ｱｽｺﾝ） t=5cm

 路盤（粒度調整砕石）t=15cm

場内舗装標準断面図 1:20(A1)
1:40(A3)

 表層（再生粒度ｱｽｺﾝ） t=5cm

1:20(A1)
1:40(A3)県道舗装標準断面図
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新環境工場敷地造成工事(5工区)
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